ALCALDÍA DE COCHABAMBA

Cocha somos progreso

RECIBIDO
30 SEP. 2022
10:50

Cochabamba, 23 de Septiembre de 2022
D.I.M.B. N° 3828/2022

A: Lic. Linda Lesly Santivañez Rodriguez
RESPONSABLE DE PROCESO DE CONTRATACIÓN DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO (RPA)

VIA: Ing. Gustavo Navia Mallo
SECRETARIO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

Ing. Gustavo O. Navia Mallo
Secretario de Desarrollo Infraestructura Territorial
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Ing. Rene Quiroga Viscarra
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Ing. Rene Quiroga Viscarra
Dirección de Obras Públicas
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

DE: Ing. Mario Rodrigo Terán Sejas
JEFE DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

REF.: SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN MENOR "CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REFACCION DE OFICINAS PASAJE SUCRE" (FORMULARIO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GENERALES Nº 14).

De mi mayor consideración:

Mediante la presente solicito a su persona instruir el inicio del Proceso de Contratación Menor: **"CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REFACCION DE OFICINAS PASAJE SUCRE"**, para tal efecto remito el **Formulario de Contratación de Servicios Generales Nº 14,** Especificaciones Técnicas y demás documentación.

El proceso se elaboró de acuerdo a las NB-SABS, mismo que se encuentra inscrito en el Programa Operativo Anual (POA) 2022 con Estructura Programática: 17-0000-009 de MANTENIMIENTO Y REFACCION DE EDIFIC. MUNICIPALES GOB. MUN. CER, cuyo objeto de gasto es la partida 24110.

Con este motivo, saludo a usted con las consideraciones más distinguidas.
Atentamente,

Ing. Mario Rodrigo Terán Sejas
Jefe de Departamento de Infraestructura y Mejoramiento de Barrios
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

R.T.S./FCI
C.c. Archivo

ALCALDÍA DE
COCHABAMBA

Nro IMB :000321
Nro Gral :022773
Pagina 1 de 1
Usuario Impr: vsanabria4
Fecha Impr: 30/09/2022 08:27:33

HOJA DE RUTA

INSTITUCIÓN: GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
GESTIÓN: 2022
SOLICITANTE: OSCAR ESTRADA VARGAS
CARNET IDENTIDAD:
BENEFICIARIO:
FECHA: 24-03-2022
REFERENCIA: PROCESO DE CONTRATACION MENOR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REFACCION DE OFICINAS PASAJE SUCRE
CITE: 930/22
PRIORIDAD: URGENTE
CODIGO TRIBUTARIO:
FOJAS: 11
OBSERVACIÓN:

UNIDAD ORIGEN	UNIDAD DESTINO	FECHA EMISIÓN	FECHA RECEPCION	INSTRUCCIÓN (MOTIVO)	FIRMA
INFRAESTRUCTURA MEJORAMIENTO DE BARRIOS PARRA CLAROS JANNETH	PRESUPUESTOS PEREZ DURAN MARIBEL	24-03-2022 10:52:23	24-03-2022 11:21:48	SOLKCITUD ELABOIRACION DE PREVENTIVO FS. 11	
PRESUPUESTOS PEREZ DURAN MARIBEL	INFRAESTRUCTURA MEJORAMIENTO DE BARRIOS PARRA CLAROS JANNETH	24-03-2022 14:15:21	24-03-2022 16:02:41	REMISION DE PREVENTIVO PARA FINES CONSIGUIENTES FS. 13	
INFRAESTRUCTURA MEJORAMIENTO DE BARRIOS SANABRIA FERNANDEZ VIRGINIA	DIR CONTRATACIONES UCHANI SOLIZ JERSONN NESTOR	30-09-2022 08:27:25		SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO FS. 21	

1. INSPECCIONAR E INFORMAR
2. A SU CONOCIMIENTO Y RESOLUCION
3. DAR CURSO
4. COORDINAR CON:
5. PARA SU ...
6. ELABORAR BORRADOR DE:
7. INFORME DOCUMENTADO
8. ADJUNTAR ANTECEDENTES
9. TRANSCRIBIR A :
10. ARCHIVAR FOJAS
11. PARA SU SEGUIMIENTO:
12. ADJUNTAR ANTECEDENTES

.....

.....