ALCALDÍA DE COCHABAMBA

Cocha somos progreso

D.A.P. V° B° GOB. AUT. MUNICIPAL COCHA

Cochabamba, 21 de Septiembre de 2022
D.I.M.B. N° 3773/2022

A: Lic. Linda Lesly Santivañez Rodríguez
RESPONSABLE DE PROCESO DE CONTRATACIÓN DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO (RPA)

VÍA: Ing. Gustavo Navia Mallo
SECRETARIO MUNICIPAL DE SECRETARÍA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

Ing. Gustavo O Navia Mallo
Secretario de Desarrollo Infraestructura Territorial
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Ing. Rene Quiroga Viscarra
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Ing. Rene Quiroga Viscarra
Dirección de Obras Públicas
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

DE: Ing. Mario Rodrigo Terán Sejas
JEFE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

REF. SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN ANPE "PROVISIÓN DE PIEDRA VARIOS PROY DE ASFALTOS " PRIMERA CONVOCATORIA – PRIMERA PUBLICACIÓN (FORMULARIOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Nº 813, 830, 845, 848, 1030, 947)

De mi mayor consideración:

De acuerdo al Decreto Supremo 0181 Artículo 35 inciso e); solicito a su autoridad instruir el inicio del Proceso de Contratación ANPE: **" PROVISIÓN DE PIEDRA VARIOS PROY DE ASFALTOS "** en su Primera Convocatoria - Primera Publicación, para tal efecto remito los **Formularios de Adquisición de bienes Nº *813, 830, 845, 848, 1030, 947,*** Programa Anual de Contrataciones (PAC), Especificaciones Técnicas y demás documentación.

Con este motivo, saludo a usted con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente. -

Ing. Mario Rodrigo Terán Sejas
Jefe de Departamento de Infraestructura y Mejoramiento de Barrios
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

V°B°

R.T.S./FCI
c.c. Archivo

ALCALDÍA DE
COCHABAMBA

Nro IMB :001004
Nro Gral :075896
Pagina 1 de 1
Usuario Impr: vsanabria4
Fecha Impr: 26/09/2022 09:09:06

HOJA DE RUTA

INSTITUCIÓN: GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
GESTIÓN: 2022
SOLICITANTE: MARIO RODRIGO TERAN SEJAS
CARNET IDENTIDAD:
BENEFICIARIO:
FECHA: 01-09-2022
REFERENCIA: PROCEDO DE CONTRATACION ANPE PROVISION DE PIEDRA VARIOS PROY DE ASFALTO
CITE: 3433/22
PRIORIDAD: URGENTE
CODIGO TRIBUTARIO:
FOJAS: 19
OBSERVACIÓN:

UNIDAD ORIGEN	UNIDAD DESTINO	FECHA EMISIÓN	FECHA RECEPCION	INSTRUCCIÓN (MOTIVO)	FIRMA
INFRAESTRUCTURA MEJORAMIENTO DE BARRIOS SANABRIA FERNANDEZ VIRGINIA	PRESUPUESTOS PEREZ DURAN MARIBEL	01-09-2022 11:40:44	04-09-2022 11:29:48	SOLICITUD ELABORACION DE PREVENTIVO FS. 19	
PRESUPUESTOS PEREZ DURAN MARIBEL	INFRAESTRUCTURA MEJORAMIENTO DE BARRIOS SANABRIA FERNANDEZ VIRGINIA	16-09-2022 15:34:37	16-09-2022 16:17:54	REMISION DE PREVENTIVO PARA FINES CONSGUIENTES FS. 26	
INFRAESTRUCTURA MEJORAMIENTO DE BARRIOS SANABRIA FERNANDEZ VIRGINIA	DIR CONTRATACIONES UCHANI SOLIZ JERSONN NESTOR	26-09-2022 09:08:43		SE REMITE PROCESO DE CONTRATACION PARA SU INICIO FS. 30+cd	

1. INSPECCIONAR E INFORMAR
2. A SU CONOCIMIENTO Y RESOLUCION
3. DAR CURSO
4. COORDINAR CON:
5. PARA SU ...
6. ELABORAR BORRADOR DE:
7. INFORME DOCUMENTADO
8. ADJUNTAR ANTECEDENTES
9. TRANSCRIBIR A :
10. ARCHIVAR FOJAS
11. PARA SU SEGUIMIENTO:
12. ADJUNTAR ANTECEDENTES