ALCALDÍA DE COCHABAMBA

Cocha somos progreso

D.A.P. V°B° GOB. AUT. MUNICIPAL COCHA

RECIBIDO DIRECCIÓN 16 SEP. 2022

Cochabamba, 09 de Septiembre de 2022
**D.I.M.B. N° 3587/2022**

**A:** Lic. Linda Lesly Santiváñez Rodríguez
**RESPONSABLE DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO (RPA)**

**VÍA:** Ing. Gustavo Navia Mallo
**SECRETARIO MUNICIPAL DE SECRETARÍA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL**

Ing. Gustavo O. Navia Mallo
Secretario de Desarrollo Infraestructura Territorial
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Ing. Rene Quiroga Viscarra
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

Ing. Rene Quiroga Viscarra
Director de Obras Públicas
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPA DE COCHABAMBA

**DE:** Ing. Mario Rodrigo Terán Sejas
**JEFE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS**

**REF.** **SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN ANPE "PROVISIÓN DE CEMENTO ASFALTICO DIST 3, 9 Y 15" PRIMERA CONVOCATORIA – PRIMERA PUBLICACIÓN (FORMULARIOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Nº 996, 1017, 1025, 1034, 1040, 942)**

De mi mayor consideración:

De acuerdo al Decreto Supremo 0181 Artículo 35 inciso e), solicito a su autoridad instruir el inicio del Proceso de Contratación ANPE: **" PROVISIÓN DE CEMENTO ASFALTICO DIST 3, 9 Y 15 "** en su Primera Convocatoria – Primera Publicación, para tal efecto remito los **Formularios de Adquisición de bienes Nº *996, 1017, 1025, 1034, 1040, 942***, Programa Anual de Contrataciones (PAC), Especificaciones Técnicas y demás documentación. -

Con este motivo, saludo a usted con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente. -

Ing. M. Rodrigo Terán Sejas
Jefe de Depto. de Infraestructura y Mejoramiento de Barrios
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

R.T.S./FCI
c.c. Archivo

ALCALDÍA DE
COCHABAMBA

Nro IMB :000974
Nro Gral :073984
Pagina 1 de 1
Usuario Impr: vsanabria4
Fecha Impr: 16/09/2022 09:40:50

# HOJA DE RUTA

**INSTITUCIÓN:** GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
**GESTIÓN:** 2022
**SOLICITANTE:** MARIO RODRIGO TERAN SEJAS
**CARNET IDENTIDAD:**
**BENEFICIARIO:**
**FECHA:** 26-08-2022
**REFERENCIA:** PROCESO DE CONTRATACION ANPE PROVISION DE CEMENTO ASFALTICO DIST 3.9 Y 15
**CITE:** 3274/22
**PRIORIDAD:** URGENTE
**CODIGO TRIBUTARIO:**
**FOJAS:** 21
**OBSERVACIÓN:**

| UNIDAD ORIGEN | UNIDAD DESTINO | FECHA EMISIÓN | FECHA RECEPCION | INSTRUCCIÓN (MOTIVO) | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| INFRAESTRUCTURA MEJORAMIENTO DE BARRIOS<br>SANABRIA FERNANDEZ VIRGINIA | PRESUPUESTOS<br>PEREZ DURAN MARIBEL | 26-08-2022 11:44:29 | 29-08-2022 08:42:01 | SOLICITUD ELABORACION DE PREVENTIVO FS. 21 | |
| PRESUPUESTOS<br>PEREZ DURAN MARIBEL | INFRAESTRUCTURA MEJORAMIENTO DE BARRIOS<br>SANABRIA FERNANDEZ VIRGINIA | 05-09-2022 10:00:52 | 05-09-2022 16:04:53 | REMISION DE PREVENTIVO PARA FINES CONSIGUIENTES FS. 28 | |
| INFRAESTRUCTURA MEJORAMIENTO DE BARRIOS<br>SANABRIA FERNANDEZ VIRGINIA | DIR CONTRATACIONES<br>UCHANI SOLIZ JERSONN NESTOR | 16-09-2022 09:40:38 | | SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO FS. 31+1cd | |

1. INSPECCIONAR E INFORMAR
2. A SU CONOCIMIENTO Y RESOLUCION
3. DAR CURSO
4. COORDINAR CON:
5. PARA SU ...
6. ELABORAR BORRADOR DE:
7. INFORME DOCUMENTADO
8. ADJUNTAR ANTECEDENTES
9. TRANSCRIBIR A :
10. ARCHIVAR FOJAS
11. PARA SU SEGUIMIENTO:
12. ADJUNTAR ANTECEDENTES

.....

.....